

[양식 13]

## 업 무 중 첩 도

회사명 : 수영(90.48%), 정우(9.52%)

구분		성명	타 현장 배치현황			적격여부	비고
			용역명	발주기관	배치기간		
상주 기술자	책임	안병석	해당사항없음				다른 공사현장 (기술지원 포함)에 중복 배치 시 : 당 해 용 역 평 가 대 상 에 서 실 격 처 리
	분야별	양영진	해당사항없음				
		이태용	해당사항없음				
기술지원 기 술 자		박길현	곡성 빛마루센터 건립사업 감독권한 대행 등 건설사업 관리용역	전라남도 곡성군	2025-03-19~ 2026-05-12 (14개월)	다른 공사현장의 상주기술인으로 중복 배치 시 : 당 해 용 역 평 가 대 상 에 서 실 격 처 리  다른 공사현장의 기 술 지 원 으 로 1 0 개 이 상 중복배치시 : 0점	
			양사면 주민자치센 터 신축사업 감독 권한대행 등 건설 사업관리용역	인천광역시 강화군	2025-07-30~ 2026-09-30 (14개월)		
			연수역 남부 공영 주차장 입체화사업 건설사업관리용역	인천광역시 연수구	2025-10-24~ 2026-08-23 (10개월)		
			유성구 노인복지관 별관 건립 감독권 한대행 등 건설사 업관리용역	대전광역시 유성구	2025-11-07~ 2026-10-06 (11개월)		
		김영달	미군 반환부지 문 화공원 지하공영주 차장 조성사업 건 설사업관리용역(감 독권한대행 등)	대구광역시 도시건설본 부	2024-06-28~ 2025-11-29 (17개월) *종료현황미등 재		
			곡성 빛마루센터 건립사업 감독권한 대행 등 건설사업	전라남도 곡성군	2025-03-19~ 2026-03-18 (12개월)		

		관리용역		* 종료현황미등재		
		양사면 주민자치센터 신축사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	인천광역시 강화군	2025-07-30~ 2026-09-30 (14개월)		
		유성구 노인복지관 별관 건립 감독권한대행 등 건설사업관리용역	대전광역시 유성구	2025-11-07~ 2026-10-06 (11개월)		
		양사면 주민자치센터 신축사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역	인천광역시 강화군	2025-07-30~ 2026-09-30 14개월)		
	김상근	유성구 노인복지관 별관 건립 감독권한대행 등 건설사업관리용역	대전광역시 유성구	2025-11-07~ 2026-10-06 (11개월)		
합계						

1) 업무중첩 기준일(착수 예정일)은 **2026. 6. 1.**

※ 우리 도 사정에 따라 변경될 수 있음.